



## LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI EFFICIENZA ENERGETICA

### Liceo Scientifico Statale “A.Gallotta”

Via Caduti di Bruxelles - 84025 Eboli (SA)

**PON FESR 2007-2013 Asse II**  
**“Qualità degli Ambienti Scolastici”**  
 Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013

## PROGETTO ESECUTIVO

Sez III Art. 33 DPR 5 Ottobre 2010 N. 207 e s.m.i.

Elaborato E01

## ELENCO ELABORATI

Il tecnico progettista  
 Ing. Biagio D’Amato

Il RUP  
 Dott. Prof. Scelza Angelo

Rev. 00



Data \_\_\_\_.

# LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI EFFICIENZA ENERGETICA

## Liceo Scientifico Statale “A.Gallotta”

Via Caduti di Bruxelles - 84025 Eboli (SA)

### ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

E01. ELENCO ELABORATI

E02. RELAZIONE TECNICA GENERALE

E03A.RELAZIONE SPECIALISTICA E DI CALCOLO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

E03B.RELAZIONE SPECIALISTICA E DI CALCOLO VESPAIO

T04.INQUADRAMENTO TERRITORIALE

- stralcio aerofotogrammetrico
- stralcio prg
- documentazione fotografica

T05.STATO DI FATTO

- pianta copertura
- auditorium: pianta – prospetto – sezione

T06.STATO DI PROGETTO

AUDITORIUM:

- pianta – prospetto - sezione
- particolari costruttivi coibentazione
- particolari costruttivi vespaio

T07. STATO DI PROGETTO

- schema topologico impianto Fotovoltaico

T08. STATO DI PROGETTO

- schema topologico disposizione tratte e cavi

T09. STATO DI PROGETTO

- schema topologico disposizione stringhe

T10. STATO DI PROGETTO

- schema unifilare impianto Fotovoltaico

T11. STATO DI PROGETTO

- schema multi filare impianto Fotovoltaico

T12. STATO DI PROGETTO

- Foto inserimento impianto FV
- Layout locale inverter
- Schema quadro generale
- Schema quadro di campo
- Schema quadro di parallelo e protezione interfaccia
- Quadro sezionatore

E13. ELENCO PREZZI

E14. ELENCO NUOVI PREZZI

E15. ANALISI NUOVI PREZZI

E16. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E17. COMPUTO METRICO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA INDIRETTI

E18. INCIDENZA DELLA MANODOPERA

E19. QUADRO ECONOMICO

E20. PSC – ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI – PIANO DI MANUTENZIONE

E21. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

E22. CRONOPROGRAMMA LAVORI